様式第３号（第６条関係）

随　意　契　約　公　表　閲　覧　文　書

所属名	岡山空港管理事務所

（工事番号　　7- 1-10　　）

工事の名称	路線・河川名	工事の場所	請負契約金額 （消費税及び地方消費税相当額込）
公共　岡山空港灯火ＬＥＤ化改良工事（２５側進入角指示灯他）	岡山空港	岡山市北区日応寺他	61,600,000　円
		（参考）法定福利費相当額	837,529　円

（注）上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

工事概要	工　期　（予　定）
２５側進入角指示灯及び航空障害灯ＬＥＤ化　　・航空障害灯　　Ｎ＝２灯 ・２５側進入角指示灯　Ｎ＝４灯	令和　8年　7月 ～令和　9年　3月
種別　電気工事	

契約締結年月日	令和　8年　7月22日
商号又は名称	（株）ムラオ電設
代表者氏名	俣野　真士
所在地	岡山県岡山市北区高柳西町２２－２２

契　約　の　相　手　方　と　し　て　選　定　し　た　理　由

令和７年９月３日と令和７年１２月１０日にそれぞれ公告を行ったが入札参加者がいなかったため、発注時期をずらして令和８年４月１５日に公告を行った結果、㈱ムラオ電設が応札したが、予定価格以下とならず不落となった。

機器の納期に長期間を要するため、再度入札を行う時間的余裕がないため、随意契約を行うものである。

変更契約

変更契約締結年月日	令和　　年　　月　　日
変更契約後の金額 （消費税及び地方消費税相当額込）	円

契　約　を　変　更　し　た　理　由

様式第３号（第６条関係）

随　意　契　約　公　表　閲　覧　文　書

所属名	岡山空港管理事務所

（工事番号　　57- 2-52　　）

工事の名称	路線・河川名	工事の場所	請負契約金額 （消費税及び地方消費税相当額込）
岡山空港　監視カメラ更新工事	岡山空港	岡山市北区日応寺地内	3,575,000　円
		（参考）法定福利費相当額	98,042　円

（注）上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

工事概要		工　期　（予　定）
監視カメラ⑩の撤去	管理事務所内録画装置の増設	令和　8年　7月
監視カメラ⑩（デジタルカメラ）の新設	デジタル化に伴う通信設備の更新	～令和　9年　1月
種別　電気通信工事		

契約締結年月日	令和　8年　7月　7日
商号又は名称	パナソニックコネクト（株）現場ソリューションカンパニー西日本社
代表者氏名	武部　恭士
所在地	大阪府大阪市淀川区宮原４－５－４１

契　約　の　相　手　方　と　し　て　選　定　し　た　理　由

岡山空港の監視カメラシステムはパナソニックコネクト㈱（以下、本業者）が開発した独自のハードウェア及びソフトウェアで構成されている。
本業者が、当該設備の製造者固有の技術情報を独占的に保有しており、他事業者が本工事を履行した場合、履行後に不具合が生じた際に緊急の対応が困難になることから本工事は本業者にしか履行することができないため。

変更契約

変更契約締結年月日	令和　　年　　月　　日
変更契約後の金額 （消費税及び地方消費税相当額込）	円

契　約　を　変　更　し　た　理　由